REHAB-14MUTE-TTF-0056

Vallalkozasi szerzodés

amely létrejoitt egyrészrol

cégnév: Agria Human Kézhaszna Nonprofit Kft.
teljes jogl képviseldje: Fazekas Laszld Albert

székhely: 3300 Eger, Iskola 2.

addszam: 11163895-2-10.

Statisztikai szamjele: 11163895-1729-572-10

szamlaszam: 12033007-00152870-00500002
szamlavezetd pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

kapcsolattarto: Benkovics Tibor

telefon: +36-36 510-600

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cegnev: Vill-e-Com Villamosipari Kereskedelmi és Szolgaltato
Korlatolt Felelosségit Tarsasag

teljes jogn képviselGje: Raboczki Sandorné

székhely: 3300 Eger, Bercsényi ut 47.

ceégjegyzékszam: 10-09-025212

adoszam: 12935129-2-10

szamlaszam: 62800307-11053394

szdmlavezetd pénzintézet:  Eger és Kérnyéke TKSZ

kapesolattarto: Rabéczki Péter

telefon: +36 20 9333 095

mint vallalkozd (a tovébbiakban: Vallalkozo) kozott az alabbi helyen és idében a kovetkezd
feltételek szerint.

I. Elézmények: a szerzédés targva:

1.}

2)

Megrendeld a kdzbeszerzésekrél szold 2011, évi CVIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerinti, nemzeti eljardsrend szabalyai szerinti hirdetmény
nelkiili tirgyalasos kozbeszerzési eljarast kezdeményezett a Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja rendelkezéseinek megfeleléen a tirgyalasra meghivott ajanlattevék részére
egyidejlileg megkiildstt eljardst megindité felhivds megkiildésével. A ,,Vdllalkozdsi
szerzldés ., AGRIA-HUMAN KFT. kozponti telephelyének belsdépitészeti felijitdas és
atalakitas  munkdinak megvalositasira REHAB-14MUTE-TTF-0056 tdmogatds
keretében” targyl épitési beruhdzdsra irdnyulé munkakat a részletes ajanlatkérési
dokumentacié, a nyertes vallalkozdi ajanlat alapjan sztikséges rendeltetésszer(i
hasznalatra alkalmas Aallapotban megvaldsitani. A beruhdzas az Agria Humdn
Kézhaszni Nonprofit Kft. 3300 Eger, Iskola u. 2. szam alatti ingatlanan valésul meg.

Megrendeld a kozbeszerzési eljards nyertesétdl, Vallalkozotd! megrendeli, Vallalkozé
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka kivitelezését.
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H. A szerzodés miszaki tartalma:

1.) A szerzddés miiszaki tartalmat Felek az alabbi dokumentumokra vald hivatkozassal
hatarozzak meg, mely dokumentumok egyben jelen véllalkozasi szerzddés
elvéalaszthatatlan mellékleteit képezik:

a. A Villalkozo végleges ajanlataként benyjtott és ekként figyelembe venni
sziikséges, Véllalkozd altal bedrazott tételes koltségvetés;

2.) A viéllalkozasi szerzédést az ajanlattételi felhivasban, az  ajanlattételi
dokumenticidban, a Villalkozé Megrendelének benydjtott ajanlatdban és kapcsolddsd

targyalasi jegyz6konyvekben foglaltakkal egyiitt kell értelmezni.

111. Az ellenszolgaltatas Gsszege, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vallalkozot az épitési munka ellenértékeként az alabbi dsszegll vallalkozdéi dij illeti
meg:

A vallalkozéi dfj: 53.142.132,- Ft +27% AFA = 67.490.508,- Ft

A szdmla a munkék befejezése utdn, a hiba és hidnymentes miiszaki dtadas-atvételt
kévetden nytjthato be.

2.) A vallalkozoi dijat a felek egydsszeg{l atalanydron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hataroztak meg. A villalkozoi dij magaban foglalja kiilénésen, de nem kizarélagosan:

- a Vallalkoz¢ altal beépitésre keriild valamennyi anyag arat;

- a Vallalkozonal felmeriil munkabéreket és jarulékait;

- az anyagszallitasi és csomagoldsi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmenyek, illetve a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit;

- amunkaszervezési koltségeket (organizacios kéltségeket, stb.);

- amunkateriiletre torténd felvonulds és az onnan t6rténd levonulas koltségeit;

- az orszagos agazati €s egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirdsokban, stb. el6irt
mintavételi vizsgalati és mérési, valamint min&sitési koltségeket;

- az ajanlatadas és az 4tadas kozotti arvaltozasbol és inflacios hatasbol eredd
koltségeket; .

- a garancialis és szavatossagi korben végzendd munkak fedezetét;

- tovabbd valamennyi egyéb koltséget is, amely a Viallalkozd szerzédésszerii
teljesitéséhez sziikséges.

- A vallalkozdi dij nem tartalmazza a kivitelezés soran felmeriilé energia, -
Ugymint viz, elektromos dram - vételezésének koltségeit.

- potmunkét a Megrendelé kellé indokoltsag esetén fogad el

Vill-e-Com Kft. &
2 3300 Eger, BS¥csényi Ot 47.
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3.) Megrendeld a kivitelezés fedezetét REHAB-14MUTE-TTF-0056 tamogatasbol fedezi.

4)

5.

6.)

7.)

8.)

9.

A finanszirozas moédja: a tamogatd a tdmogatds Osszegét a Megrendeld részére
eléfinanszirozas keretében &tutalta, igy az ellenszolgaltatds kifizetése a Megrendeld
altal torténik a rendelkezésre alld tamogatasbol.

Megrendeld elleget a Kbt. 131.§ (2) bekezdésére figyelemmel biztosit, melynek
mértéke a szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatds 40%-a. Az elbleg a
részszamlakbdl ardnyosan keriil elszdmolasra, azaz az egyes részszamldkban
(belertve a végszamlat is) az eldleg Va-e — Vi-e keriil elszdmolasra.

Megrendelé részszamlazisi lehetdséget biztosit, figyelemmel a 306/2011. (X11.23.)
Korményrendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra is az alabbiak szerint:

L. részszamla: az épitési munkak 25 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor nyyjthatd be,
az €pitési naplo szerint a teljesitésigazolas kiallitasat kivetéen a nettd vallalkozasi dij
25 Y%-arol..

IL. részszdmla: az épitési munkak 50 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor nyujthatd
be, az épitési napld szerint a teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden a nettd vallalkozasi
dij 25 %-arol..

HL részszdmla: az épitési munkdk 75 %-o0s késziiltségi fokanak elérésekor ny(jthatd
be, az épitési napld szerint a teljesitésigazolds kiallitdsat kévetden a nettd vallalkozasi
dij 25 %-arol.

Végszamla: az munkdak befejezését, a nem jogerSs hasznélatbavételi engedély (épiilet)
kiadasat kdvetden nyujthatd be a nettd vallalkozasi dij 25 %-ardl.

A részszamla Osszegét az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzddés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatdrozni, tigy, hogy a részszamla
szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzddés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas Osszegének megfizetése a teljesités elismerését kovetSen,
benyujtott szamla kézhezvétele utdn atutaldssal torténik a Kbt. 130. § (1)- (3) és (5)-
(6) bekezdései és a 306/2011.(XI1.23.) Korményrendelet 14.§ (1) és (3) bekezdései
alapjan a Ptk. 6:130/B § (1) bekezdésére is tekintettel.

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benytjtdsa és kiegyenlitése sordn
az adézas rendjérdl szold 2003. évi XCII torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a

Villalkoz6, mind az alvallalkozo esetében alkalmazni kell.

Az ajanlat, a szerz6dés és a kifizetés pénzneme a forint.
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IV. A szerzddés teljesitésével kapcesolatos feltételek:

1.) Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzédéskotést
kovetd 10 napon beliil (elérelathatélag 2015.04.24-én) adja at Vallalkozdénak Felek
a munkateriiletek atadds-atvételérdl kiilon jegyzokonyvet vesznek fel, mely rogzitésre
keriil az E-napléban.

2.) Szerz6dd felek a kotbérterhes fteljesitési véghataridét 2015. oktober 31-ben
hatarozzdk meg. Vallalkozo jogosult elbteljesitésre.

Y. Szerzddo felek képviselete a szerzodés teliesitése sordn:

Megrendeld jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:
- Néw: Fazekas Laszlo Albert
- Beosztas: lgyvezetd igazgato

Megrendeld miiszaki ellendrei, és az épitési napldbejegyzésre jogosultak:
Név: Benkovics Tibor

Tel: +36/30/4790713

Vallalkozo jognyilatkozat megtételére jogosult képviseltje:
- Név: Rabdcezki Sandorné
- Beosztas: ligyvezetd

Vallalkoz6 helyszini képviselje:
- Néwv: Rabdcezki Péter
- Tel.: +36/20/9333095

Felelds Miiszaki Vezetdé:  Katona Géabor

VI. A Megrendelo jogai és kitelezetiséoei:

1.) Megrendeld miszaki ellenére jogosult az elvégzett munkét rendszeresen ellendrizni,
kételes tovabbad az eltakardsra vardo munkarészeket a Vallalkozé eltakaras elbtt
legalabb 2 nappal tett irdsos értesitése alapjan az eltakards el6tt épitési napléban
atvenni, amennyiben azok a jogszabalyi, szerzédésben foglalt, és a vonatkozé miiszaki
eléirasoknak megfelelnek. A Megrendelé miiszaki ellendre munkajat az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelden végzi, melynek keretében az épitési naplét koteles legalabb hetente
ellendrizni ¢s a Villalkozdval egyeztetni. Az eltakarandé munkarészek atvételét
kételes iddben elvégezni.




2.)

3)

4.)

5.)
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A Véllalkozo készre jelentése alapjdn a Megrendel$ feladata kitlizni a mszaki atadds
atvétel idépontjat a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil. Az
dtadas-atvételi eljaras lefolytatdsdhoz szilkséges érintett hatésdgok és személyek
szitkséges hatdridfben torténdé meghivasa és az eljaras lefolytatisa a Megrendeld
feladata.

Megrendelé — a Kbt. rendelkezéseinek megtartdsaval - jogosult a beruhazéds barmely
részének megvaltoztatasara, ennek keretében:
® ndvelni, vagy csékkenteni barmely munka mennyiségét;
®  biarmely munkarészt elhagyni,
= megvaltoztatni barmely munka jellegét, mindségét;
* megvaltoztatni a beruhdzds barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit,
= elrendelni a beruhdzds befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtajn
tobbletmunka (azaz a tervben szerepld, de a koéltségvetésbdl hianyzé munka)
elvégzését;
* megvaltoztatni a beruhazas egyes részeinek iddrendi sorrendbeni kivitelezését.

Vallalkozé Megrendeld utasitdsa vagy hozzajaruldsa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel&i utasitdsra a Viéllalkozonak a véltoztatassal érintett pénziigyi
és hataridd egyeztetések utdn a véltoztatdsokat el kell végeznie. Megrendeld altal
megfelelé iddben kozolt, de koltségtdbbletet nem okozd kisebb miiszaki
tartalommodositdsokat a Vallalkozd kteles valtozatlan aron és tartalommal
befogadni és teljesiteni.

Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hataly( felmondasdra, ha a Viallalkozo
fizetésképtelenné valik, ellene felszamoldsi eljards indul. Ebben az esetben a
Vallalkoz6 csak a szerzddésszerlien elvégzett munkédk ellenértékére tarthat igényt,
amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kézos — mindségi és mennyiségi — felmérése
¢€s az ennek alapjan kétend6 megallapodasuk soran hatiroznak meg.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és koteles a szerzdddst
felmondani - olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha a Villalkozd kodzvetetten vagy
kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasdg, amely nem
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatdrozott feltételeknek, valamint a
Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tdrsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek. Vallalkozd a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas
esetén a szerzddés megsziinése eldtt mar teljesitett tevékenységének szerzédésszer
pénzbeli ellenértékére jogosult.
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YII. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei:

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

Viallalkozd koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, fotdkkal
dokumentélni, tovabba az Aatvétel tényét, valamint a szerzésében elbirt egyéb
nyilatkozatokat és tényeket jegyzOkonyvben rogziteni. Vallalkozé a munkateriilet
atvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb hidnyossagok miatt, amely a kivitelezés
hataridében térténd, jogszabalyokban és egyéb miszaki eléirdsokban el6irtaknak
megfeleld megkezdését szamottevéen nem akadalyozza. Felek a hidnyossdgokat, azok
kikiiszobolésének  hatdridejével a  munkateriilet  atadas-atvételérdl  felvett
jegyzdkonyvben rogzitik. A kivitelezési munkak megkezdését megelézden Villalkozo
a Megrendeld jelenlétében koteles helyszini allapotrdgzitést végezni, arrdl
jegyz6konyvet felvenni. A fenntarthatdsagi projekiterv a vallalkozdsi szerzdédés
elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

A beruhdzias megvaldsitdsa sordn Véllalkozd dltal a kérnyezd ingatlanokban
esetlegesen okozott karok elharitasérdl és a szilkséges kartalanitasokrél Vallalkozd
gondoskodik. Vallalkozé koteles megdvni Megrendeldt az ezzel kapcsolatos peres
eljarasoktol és koltségektél.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését a hatdsdgoknal bejelentent,
valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsidgos lekeritésérél, lezardsardl.
Vallalkozo feladata és feleldssége sajat koltségére az épitkezés teljes id6tartama alatt
biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez kapcsolédd tevékenységei
sordn a vonatkozd vagyon-, munka és tlizvédelmi rendszabalyok, eléirdsok betartdsat,
betartatasat, koteles az chhez sziikséges feltételeket megteremteni, és a sziikséges
biztositasi szerzédéseket megkdtni.

Vallatkozo koteles a szerzodés targyat képezd teljes épitési tevékenységre
felelosségbiztositast kétni, vagy a meglévs felel6sségbiztositasat arra megfelelden
kiterjeszteni, a vallalkozé altal végzett kivitelezési tevékenységének hibaibol,
hianyossagaibol szarmaztathatd karok ellentételezésére, amelyben a harmadik fél
biztosftasanak értékhatira minimum 10 000 000 HUF/év és minimum 5 000 000
HUF/kéreseményenként.

Vallalkozo koteles a munkat elsé osztdlyt mindségben elvégezni, a kivitelezés sordn a
hatélyos szabvanyokban és jogszabéiyokbén eldirt mindsitéssel rendelkezd anyagokat
felhasznalni, melyeket a minésitések, miibizonylatok atadasaval Megrendeld felé
igazol. A kivitelezés mindségére vonatkozo vita esetén Vallalkozo koteles a szitkséges
feltardsokat elvégezni, a szakértdi vizsgalatok lehetéségét biztositani, és feleldssége
megallapitasa esetén a hibat kijavitani, valamint Megrendelé felmeriilt koltségeit
megtériteni. Véllalkozd feleldsségének megallapitisa esetén a fentiek miatti
késedelem nem lehet alapja hataridé médositasnak.

om Kit. @
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6.)

7)

8.)

9.)
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Véllalkozé koteles az eltakardsra keriild munkarészek beépitésérél Megrendel6t
legalabb 2 nappal az eltakardst megeldzben irasban értesiteni.

Vallalkozo az épitési helyszint és dokumentacickat megtekintette, a kivitelezési
munka elvégzéséhez az ahhoz sziikséges ismeretek birtokdban villalkozik.

Vallalkozo kételes az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétél) a
miiszaki atadds-atvétel befejezéséig épitési naplét vezetni az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet elbirasainak megfelelden.
Vallalkozé helyszini képviseléje a Vallalkozé koéltségére biztosit minden szilkséges
feliigyeletet ¢és irdnyitdst a szerzOdéses munkdk végzése sordn. Megrendeld a
vallalkozé kivitelezd e-fénapldjat a (fé)vallatkozoi szerzddés adatainak régzitésével és
a (f6)vallalkozd szamara hozzaférést biztositd, egyszer hasznalatos belépési jelszod
generdlasival parhuzamosan allitja készenlétbe. Vallalkozonak gondoskodnia kell
elektronikus €pitési napld helyi futtatasara alkalmas eszkdzrél a napi bejegyzések és
egyéb dokumentumok rogzitése érdekében. A Véllalkozd az elektronikus épitési
naplohoz hozzaférési és betekintési jogot kiteles biztositani a bejegyzésre vagy
betekintésre jogosultak részére. A Megrendeld ellen6rzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja. Az ¢épitési napldban elfogadott, hataridében nem kifogdsolt
bejegyzéseket utobb vita targydvd tenni nem lehet. Az épitési naploba bejegyzésre
jogosultak a Vallalkozasi szerzédésben miszaki ellenbrként és épitésvezetdként
feltlintetett személyek.

Vallalkozé az ajanlatdban rogzitett feladatok elvégzéséhez vehet igénybe
alvallalkozét. A Megrendelé szub-alvallalkozdi jogviszony létesitéséhez nem jarul
hozzd. Az igénybe vett alvéllalkozokrdl, az altaluk végzett munkdkrdl és azok
vallalkozoi dijhoz viszonyitott ardnyardl a Vallalkozo a Megrendel6t folyamatosan
tdjékoztatni koteles. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvillalkozdért gy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be,

10.) Vallalkozd kiteles egy teljes sorozat tervdokumentéciot a munkateriileten tartani, és

azt Megrendelének hozzaférhetévé tenni, folyamatosan vezetni tovabba a
megvalositdsi tervdokumentacion a kivitelezés folyamdan torténé modosulasokat
atvezetni.

11.) Villalkoz6 a véghataridére vonatkozd modositasi javaslatot Megrendeld felé csak

abban az esetben tehet, ha a Villalkozo teljesitését akadalyozo, vagy a hataridékie
vonatkozd késedelmét eredményezd elhdrithatatlan akadalyrél szolo kozlését az ok
felmeriilésétd] szamitott 5 napon beliil a Megrendeld felé megteszi. Vallalkozo kételes
egyebekben Megrendelét minden olyan korillményrdl értesiteni, amely a vallalkozas
eredmeényességét kellé idSre torténd elvégzését veszélyezteti. Az  driesités
elmulasztasdbdl ered6 karért a Vallalkozo felel.
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12.) Vallalkozd koteles a jotallasi, valamint a szavatossagi idd alatt felmeriilé és a

Megrendeld 4ltal jelzett hibak, hidnyossagok kijavitdsdra, elhéritdsdra a szilkséges
intézkedéseket megtenni. A jotdilasbol, szavatossdagbol eredd  helytallasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, {lizemeltetést
akadalyoz6, anyagi kart okozod hibdk kijavitasat Villalkozé koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerti hasznalatot, lizemeltetést akadalyozé hibak
kijavitdsat Vallalkozé az értesités kézhezvételétd]l szamitott 72 6ran beliil koteles
megkezdeni. Vallalkozé mindkét esetben kételes a helyredllitast, kijavitdst vagy
kicserélést a jogszabdlyokban eldirt, egyébként pedig az elvdrhat6, ésszerti hataridén
beliil befejezni.

13.) Vallalkozé jogosult a megrendeldi késedelem esetén a befejezési véghataridét a

késedelem mértékével modositani.

14.) Villalkozo a szerzfdés teljesitése sordn zajos tevékenységet munkanapokon 20 és

masnap 07 ora kozotti iddben nem végezhet, hétvégén és pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendel$ hozzajarulasaval végezhet.

13.) Vallalkozo tevékenysége ellatasa soran folyamatosan a szakagi munkdkhoz igazodd,

felelos miiszaki vezetét koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kételezettségét
megfeleléen és idében teljesiteni tudja. Vallalkozd vallalja, hogy a szerzddéses
jogviszony fenndllasanak idétartama alatt a folyamatos munkavégzésrél barmilyen
okbol felmertilt akaddlyoztatasa esetén is gondoskodik.

VIII. A teljesités mindsége, mindséobiztositis:

1.)

2.)

3)

Vallalkozé folyamatos lehetéséget biztosit Megrendeldnek (képviseldinek, miiszaki
ellendreinek, napldobejegyzésre jogosult képviseldinek, lebonyoliténak) a munkak
ellendrzésére, valamint ezt alvallalkozoi és egyéb kézremikadoi felé is érvényesiti.
Viilalkozé a beépitést megel6zden koteles bemutatni a beépitendd anyagok mintait,
amelyek elfogaddsarél Megrendeld képviselje az épitési naploban nyilatkozik. A
Villalkozé 4ltal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, épits- és szereldipari
termékeknek meg kell felelnitik a vonatkozd orszagos és dgazati szabvanyokban,
hatosagi és miszaki irdnyelvekben és elbirdsokban foglalt, valamint a tervezé altal
eldirt legmagasabb mindségi szinthez tartozo kovetelményeknek.

Villalkozo koteles bizonylatolni az §sszes altala €s alvéllalkozoi altal felhasznalt,
beépiteit anyag, gép, berendezés, termék és tevékenység I. osztalyt mindségét
mindségi bizonyitvannyal ¢s azokat az dtaddsi dokumentécid részeként Megrendeld
részére atadni.
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IX. Miiszaki Atadas-atvételi eljaras:

L)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

A muszaki atadéds-atvételi eljaras idépontjat a Megrendel$ a Villalkozd azt megelézd
2 nappal elére torténd készrejelentése alapjan tizi ki.

Az eljaras sordn a Vallalkozé igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét
képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatérozott kivetelményeknek és a
vonatkozd hatosagi és miiszaki eléirdasoknak, szabvanyoknak, valamint a kivitelezés
sordn elrendelt megrendeléi modositisoknak megfeleléen, megfelelé mindségben
elkésziilt.

Vallalkozd a végteljesités idOpontjara a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
kapesolodd munkak és berendezések vizsgalati eredményeit, dokumentumait,
alkalmassagi bizonylatait. Vallalkozo szavatolja, hogy rendeltetésszer(i hasznalat
esetén az altala kivitelezett munkak és beépitett anyagok tekintetében a kételezd
alkalmassédgi id6 megfelel az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznaldsra keriilé termékek kotelezd alkalmassdgi idejérdl szold 11/1985. (VI.22.)
EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendeletben foglaltaknak.

Felek az atadas-atvételi eljardsrol jegyzdkonyvet vesznek fel. Nem tagadhato meg az
atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mads hibakkal,
hianyokkal 6sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan
sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

A szerzédés targyat képezd épitmények tekintetében a karveszély a sikeres atadés-
atvéte] napjan szall at Véllalkozordl a Megrendeldre.

Vallalkozé altal az atadas-atvételi eljaras soran atadando alapveté dokumentumok
kitléndsen:

- mérési jegyzikonyvek;

- gépkdnyvek;

- kivitelezéi nyilatkozatok;

- berendezések, berendezési targyak garanciajegyei;

- szitkséges mindségvizsgalati jegyzdkonyvek;

- szerelési igazolasok;

- valamennyi beépitett anyag, berendezés, gép mindségi bizonyitvanya;

- valamennyi érintett kdzmii szolgéltatd mindség igazoldsa;

- jogszabdlyokban eléirt, de itt részletezésre nem keriilt valamennyi

dokumentum, igazolas;

Amennyiben a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran tovabbi nyilatkozatok,
jegyz6konyvek, iratok, dokumentumok benyujtasat kéri a Hatdsag illetve
Szakhatésag, ugy Vallalkozdé két munkanapon belill kételes azokat potolni
téritésmentesen, kiilon koltség, dij felszamitdsa nélkiil, sajat koltségén a véllalasi ar
részeként.

Witl-e-

9 3300 Eger’ Bercsépyial 47.
A.527 1203512892-10
Bank Vi 11040268
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X. Szerzddést biztosité mellékkibtelezettségek:

1.)

2)

3.)

Felek a Véllalkozé felelésségi korébe tartozd okbol eredd, a teljesitési véghataridére
vonatkozd, a Vallallkozé késedelmes teljesitése esetére késedelmi kotbért kdtnek ki. A
késedelmi kotbér mértéke a szerzddés nettd értékének egy ezreléke naponta, a
késedelmi kotbér Osszesitett maximalis értéke 60 napi tétel. Ajanlatkérd a késedelmi
kotbér dsszegét jogosult az Vallalkozé altal kiallitott szamliba beszamitani.

Vallalkozé hatariddben teljesit, ha az atadas-dtvételi eljaras 2015. év oktober ho 31.
napjaig megkezdédik, és Megrendelé a szolgaltatist atvette. Késedelmi kotbér
szamithatd fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszeri {izembe helyezés
nem torténhet meg a minbségi hibdk miatt, ugyancsak amennyiben az atadés-
atvételkor megallapitott és a jegyzokonyvben rogzitett kisebb hibdk maradéktalan
kijavitdsa, kikiiszobolése a felek altal azok teljesitésére megszabott, jegyzékonyvben
rgzitett, de legkésobb az atadas-atvételi eljaras napjatdl szamitott 15 napon beliil nem
torténik meg. Utébbi esetben a késedelmi kotbér szdmitdsa az atadas-atvételi eljards
napjatol kezdédik.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé a miiszaki 4tadds-dtvéteh eljaras sikeres
lezarasanak napjaval kezd6d6 12 hénapig tartd jotallasi idét véllal.

X1, Zaro rendelkezéselk:

L)

2)

Felek kozott a szerzddés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy
beleegyezés csak irasban — épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél, vagy
telefax utjan — érvényes és hatdlyos. A vallalkozasi szerz6dést felek csak az arra
iranyuldé kozos megegyezésiikkel, irdsban a Kbt 132, §-ara figyelemmel
mddosithatjak.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelSs, illetve vétkes a jelen
szerzOdésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior
okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a
felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kivil esik, elére nem lathatd,
elkertilhetetlen, és amelynek megakadalyozésa fiiggetlen az érdekelt felek akaratatol.
Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozd fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezett
késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél
atalakuldsat, felszdmolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a
technologiai-szerelési eléirdsokban megfogalmazottakhoz képest kedvezétlen, 10
napon tuli idojarast.
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3.) Szerz6dé felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerz6dés aldirdsdhoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerzddés hatalybalépéschez tovabbi jogeselekményre sziikség nincs.

4.) Szerz6dé felek a szerz6dés kapcesan felmeriild vitas figyveiket kotelesek elsdsorban
targyalas utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyaldsok felek k6zétt nem vezetnek
eredményre, ngy felek a vallalkozdsi szerz8désbodl szarmazo, illetve a teljesités
kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fiiggden kikotik az Egri
Jarasbirdsag, illetve az Egri Toérvényszék kizardlagos illetékességét.

Szerzdd6 felek a 11 szamozott oldalbol allo épitési (vallalkozasi) szerzddést dtolvasds és
értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezdt jovahagyolag
cégszertien alairtak.

Eger, 2015. aprilis ho 15 nap
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